

AMENO – CHIESA DI SAN ROCCO.

Proprietà: Parrocchia di Santa Maria Assunta di Ameno



INTERVENTO :

Riduzione delle vulnerabilità, restauro. Settore: prevenzione rischio sismico. D.M. 19 febbraio 2018.
Rimodulazione del piano degli interventi finanziati attraverso le risorse stanziare ai sensi dell'art.1, comma 140,
legge 11 dicembre 2016, n.232. Cap. 8105 PG 4 – A.F. 2018-2019

CUP F51H18000010001 – CIG Z9E283CA5C

FINANZIATO DA:

Ministero per i beni e le attività culturali – SEGRETARIATO REGIONALE PER IL PIEMONTE

RUP: ARCH. CECILIA CASTIGLIONI, FUNZIONARIO SOPRINTENDENZA

PROGETTO ESECUTIVO – ELENCO ELABORATI

Progettista incaricato:

ING. GIAMPIERO GERMANINO

Iscritto all'Ordine degli ingegneri di Novara al n.°619

Collaboratori :

ING. PASQUALE ARCUCCI Iscritto all'Ordine degli ingegneri di Novara al n.°1928	ARCH. ALBERTO CUIA Iscritto all'Ordine degli Architetti di Novara al n.°1623	ARCH. GUIDO MONFRINOLI Iscritto all'Ordine degli Architetti di Novara al n.°1424
--	--	--

DOCUMENTAZIONE PROGETTO ESECUTIVO

Nome file: AMENO_SAN_ROCCO_02_RELAZIONE_GENERALE_2020_12_10

Contenuto: Relazione generale dell'intervento oggetto dell'appalto

Nome file: AMENO_SAN_ROCCO_03_RELAZIONE_SPECIALISTICA_2019_12_11

Contenuto: Studio degli interventi per la riduzione del rischio sismico

Nome file: AMENO_SAN_ROCCO_04_PIANO_MANUTENZIONE_2019_10_29

Contenuto: Manuale d'uso ai sensi dell'art. 38 del D.P.R 5 ottobre 2010, n° 207

Nome file: AMENO_SAN_ROCCO_05_PIANO_SICUREZZA_2019_11_18

Contenuto: Piano di sicurezza e coordinamento previsto dall'art. 100 del D.Lgs. 81/08

Nome file: AMENO_SAN_ROCCO_06_QUADRO_ECONOMICO_2020_12_10

Contenuto: Importo lavori a base d'asta e importo totale progetto

Nome file: AMENO_SAN_ROCCO_07_COMPUTO_METRICO_ESTIMATIVO_2020_12_10

Contenuto: Computo metrico estimativo

Nome file: AMENO_SAN_ROCCO_08_ELENCO_PREZZI_2020_12_10

Contenuto: Voci computo metrico estimativo

Nome file: AMENO_SAN_ROCCO_09_ANALISI_PREZZI_2020_12_10

Contenuto: Analisi di lavorazioni non presenti nei prezzari regionali

Nome file: AMENO_SAN_ROCCO_10_INCIDENZA_MANODOPERA_2020_12_10

Contenuto: Calcolo incidenza manodopera

Nome file: AMENO_SAN_ROCCO_11_CRONOPROGRAMMA_2020_12_09

Contenuto: Cronoprogramma lavori esterni ed interni

Nome file: AMENO_SAN_ROCCO_12_DURATA_LAVORI_2020_12_10

Contenuto: Calcolo durata lavori con 3 o 6 operai

Nome file: AMENO_SAN_ROCCO_13_CONTRATTO_APPALTO_2019_12_11

Contenuto: Contratto di appalto

Nome file: AMENO_SAN_ROCCO_14_CAPITOLATO_SPECIALE_2020_12_10

Contenuto: Capitolato speciale

Nome file: AMENO_SAN_ROCCO_15_SCHEDA_RESTAURO_2020_12_10

Contenuto: Scheda di restauro della porta lignea di ingresso

Nome file: AMENO_SAN_ROCCO_16_NOTA_COVID_2020_20_12

Contenuto: Piano di sicurezza e coordinamento: disposizioni per emergenza COVID

ELABORATI GRAFICI

Nome file: AMENO_SAN_ROCCO_TAV_01_2019_12_04

Contenuto: Ponteggi pianta e sezione B-B

Nome file: AMENO_SAN_ROCCO_TAV_02_2019_12_04

Contenuto: Ponteggi prospetto nord e sezione D-D

Nome file: AMENO_SAN_ROCCO_TAV_03_2019_12_04

Contenuto: Ponteggi sezione A-A e sezione C-C

Nome file: AMENO_SAN_ROCCO_TAV_04_2019_12_04

Contenuto: Ponteggi prospetto ovest e prospetto est

Nome file: AMENO_SAN_ROCCO_TAV_05_2019_12_04

Contenuto: Ponteggi retro facciata e prospetto sud

Nome file: AMENO_SAN_ROCCO_TAV_06_2019_12_04

Contenuto: Smontaggio delle coperture di abside e sacrestia

Nome file: AMENO_SAN_ROCCO_TAV_07_2019_12_04

Contenuto: Progetto copertura - abside e sacrestia

Nome file: AMENO_SAN_ROCCO_TAV_08_2020_12_10

Contenuto: Chiusura pilastri interni e interventi su trabeazione

Nome file: AMENO_SAN_ROCCO_TAV_09_2020_12_10

Contenuto: Intervento di rinforzo estradossali volte a botte aula

Nome file: AMENO_SAN_ROCCO_TAV_10_2019_12_04

Contenuto: Intervento di rinforzo estradossale volta sacrestia

Nome file: AMENO_SAN_ROCCO_TAV_11_2020_12_10

Contenuto: Intervento di rinforzo archi cappelle aula

Nome file: AMENO_SAN_ROCCO_TAV_12_2020_12_10

Contenuto: Interventi in controfacciata

Nome file: AMENO_SAN_ROCCO_TAV_13_2019_12_04

Contenuto: Abaco serramenti esterni e portone di ingresso

Nome file: AMENO_SAN_ROCCO_TAV_14_2020_12_10

Contenuto: Cuciture pareti ed interventi secondari -aula e abside

Nome file: AMENO_SAN_ROCCO_TAV_15_2020_12_10

Contenuto: Cuciture pareti ed interventi secondari- particolari